Zmluva o dielo ¢ 07/INVM/V0/2015
uzatvorena podPa ust. § 536 a nasl. Obchodného zikonnika
(d’alej len ,,zmluva“)

L Zmluvné strany

Objednavatel’ Dalkia Poprad a.s.
Sidlo : Siroké 2, 058 94 Poprad
Statutarny zastupca: Ing. Cubos Kertész, predseda predstavenstva

Zastupca na rokovanie

vo veciach zmluvy: Ing. Michal Zavacky

ICO: 317 305 74

DIC: 2020515255

IC DPH: SK 7020000097

Bankové spojenie: Tatra banka

Cislo Gétu: 2621380375/1100

IBAN: SK6611000000002621380375

Zapis v registri: Okresny sud Presov, Obch. register oddiel Sa, viozka &. 292/P
Zhotovitel: Rumit Slovakia spol s.r.o.

Sidlo: Nad Medzou 6, 052 01 Spisska Nova Ves
Zastupeny

vo veciach zmluvnych Ing. Stanislav Hanula- konatel’

Zastupeny

vo veciach technickych: Mgr. Rastislav Javorsky

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Spisskd Nova Ves

Cislo t&tu: 2628840346/1100

IBAN: SK8909000000000101376496

ICO: 31718990

DIC: 2020504497

IC DPH: SK 2020504497

Registracia: Okresny sid Kosice I Obch. reg. Odd. Sro v1.£.7158/V
Telefon: 053/4410755

Fax: 053/4411977

E-mail: rumitsl@rumitsl.sk



Podlimitna zakazka podla zakona &.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov

24

IL. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela v ramci podlimitnej zékazky vyhlasenej vo

Vestniku verejného obstaravania €. 104/2015 — 28.5.2015 pod znackou 11613-WYP na zakazku, ktora je
predmetom zmluvy.
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Nazov stavby:

»Prepojenie kotolni E2/VI a E3/VI, Poprad.*
Projekt pre stavebné povolenie a realizdciu stavby, vypracoval zodpovedny projektant spoloénost’
Termoklima spol s.r.o. Poprad/ Ing. Jan Stanek autorizovany stavebny inZinier s osveddenim: SKSI
&J. D575 * Z*%2-3.

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objednavatel'a dielo
- stavbu:

»Prepojenie kotolni E2/VI a E3/VI, Poprad.*
Zhotovitel’ vykona dielo podla:
- predloZenej projektovej dokumentécie, ktorej obsah je zaviznym podkladom pre vyhotovenie
polozkovitej kalkulacie rozpoctu diela, v plnom rozsahu satfaznych podkladov,
- poloZkovitej kalkuldcie rozpottu diela vratane ostatnych nékladov vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy, ktora vyhotovil zhotovitel’ (cenova ponuka zo dita 16.6.2015), ktora tvori prilohu &. 1 tejto
zmluvy.
Stavbou sa rozumie sihrn vietkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, pric  a
vykonov, strojov a zariadeni $pecifikovanych v predloZenej projektovej dokumentacii.
Zhotovitel sa zavédzuje vykonat’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesiondlnej trovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’
a nebezpeCenstvo, pri€om bude respektovat’ vietky zakony, pravne predpisy a normy platné na uzemi
Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislusnych dotknutych orgénov.
Objednavatel’ sa zavizuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu,
ak dielo nebude vykazovat’ nedostatky, ktoré moézu mat’ zésadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

IV. CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ predmet zmluvy vymedzeny v &lanku I11. bode 3.1 do 45-tich dni od
odovzdania staveniska.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’
toto dielo prevziat' aj v skorom pontknutom termine, bez naroku zhotovitela na finanéné
zvyhodnenie.

Pre zabezpeCenie riadneho a véasného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel' pozaduje a objednévatel’
sa zavézuje odovzdat’ zhotovitel'ovi projektovit dokumentaciu potrebni na zadatie vystavby, stavebné
povolenia, vyjadrenia dotknutych orgénov Statnej spravy, vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti pri
odovzdani staveniska. Zhotovitel' sa zavizuje prevziat' stavenisko do 3 pracovnych dni odo diia
dorucenia pisomnej vyzvy na jeho prevzatie od objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by
mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

Zhotovitel' sa zavéizuje predloZit' objednavatelovi pri prevzati staveniska harmonogram postupu
vystavby s vecnym, €asovym a finanénym planom a doklad o uzavreti poistnej zmluvy na vietky
Skody spdsobené na predmete zmluvy poéas realizacie.

V. CENA DIELA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. 11I. bodu 3.1 je stanovend dohodou zmluvnych
stran, v silade so zékonom €. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MF SR
¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykoniva zdkon NR SR &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, je doloZend polozkovitou kalkuldciou rozpo&tu diela vratane ostatnych nakladov
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vyplyvajucich z plnenia tejto zmluvy vyhotovenej zhotovitePom, ktord tvori prilohu ¢&. 1k tejto
zmluve. Takto dohodnutd cena je pre zhotovitela zavizna a predstavuje sumu:

Cena diela bez DPH

Prepojenie kotolni E2/VI a E3/VI 169 867,22
Oprava zapojenia v kotolni E3/VIL,odstavenie kotolne E2/VI z prevadzky 51 721,24
Spolu bez DPH 22] 588,46
DPH 20% 44 317,69 EUR
Celkova cena diela vratane DPH 265 906,15 EUR

(Slovom: dvestoSestdesiatpat'tisicdevit'stosest EUR a 15centov)

Cena diela podla bodu 5.1 je stanovend ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer podla
sutaznych podkladov jednotkovymi cenami vratane ostatnych nékladov vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy, ktoré st pre zhotovitel’a pri zhotoveni tohto diela zAvazné.

Vsetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budt uhradené na zéklade zavéznych jednotkovych
cien a skuto€ne zrealizovanych dodévok a prac, odsthlasenych a potvrdenych technickym dozorom
objednéavatel’a.

Cena pokryva cely zmluvny zévizok a vietky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoZnia objedndvatel'ovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj nédklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitel'a, ako aj vyty&enie podzemnych vedeni sieti a vyty&enie smerovych
a vySkovych bodov stavby, vyhotovenie dokumentacie skuto&ného zhotovenia stavby, porealizatné
zameranie stavby (geometricky plan, aj v digitalnej forme, overeny prisludnym katastralnym tGradom)
a zabezpeceni ostatnych zavizkov zhotovitel’a z tejto zmluvy.

V pripade zmeny pouZitych materidlov, konstrukeii a druhov stavebnych prac oproti projektovej
dokumentdcii, musi byt kaZda takd zmena vopred odsthlasena projektantom, technickym dozorom
objednéavatela, zaznamenana v stavebnom denniku, a zrealizovana aZ po nadobudnuti Géinnosti
dodatku k tejto zmluve.

PouZitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii pri realizécii diela podlieha predchadzajicemu
odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom objedndvatela. Bez odsthlasenia nie je moziné
ekvivalent pouZit resp. zabudovat'.

Ak pocas realizacie diela nastant také okolnosti, ktoré majii vplyv na cenu alebo podmienky plnenia
zmluvy, rada ako orgén Uradu pre verejné obstaravanie (dalej len ,rada®) uréi v zmysle § 10a zékona
&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ¥e po uzatvoreni
zmluvy nastala také zmena okolnosti, ktord mé vplyv na cenu a podmienky plnenia, ktort nebolo
moZné pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat’ pri uzatvéarani zmluvy a po tejto zmene
okolnosti nie je mozné spravodlivo pozadovat plnenie v pdvodnej cene alebo za pdvodnych
podmienok. V takomto pripade je objednévatel' opravneny uzatvorit® dodatok k zmluve, ktora je
vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia, najskér v deil
nadobudnutia prévoplatnosti rozhodnutia rady.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budd po predchadzajicom odsthlaseni dohodnuté préace naviac za
cenu uréenl nasledovne:

5.9.1 ak pojde o polozky préc, ktoré obsahuje ponukovy rozpolet, pouZije sa jednotkova cena
z ponukového rozpoétu,

5.9.2 ak pdjde o poloZzky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpodet, pouZije sa jednotkova cena
z cennika, podl'a ktorého bol vypracovany rozpodet, v cenovej trovni ponukového rozpottu,

5.9.3 ak pojde o polozky préc, ktoré neobsahuje ponukovy rozpoget a ani cennik, podla ktorého bol
vypracovany rozpocet, pouZije sa individuélna kalkulacia s pouZitim trovne rézie a zisku ponukového
rozpo€tu, ak z okolnosti daného pripadu a po schvéleni radou nevyplynie nie¢o iné.
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VI. PLATOBNE PODMIENKY
Objednavatel’ neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy.
Cena za dielo bude zhotovitelovi uhradena priebezne, na zaklade &iastkovych faktur vystavenych
podla skutoéne vykonanych pric v mesatnych intervaloch. Ciastkové faktury bude zhotovitel
predkladat’ objednavatel'ovi do 15. difa v mesiaci nasledujiicom po mesiaci realizacie préc.
Zhotovitel’ musi svoje price vytétovat’ overitelnym spésobom. Podkladom pre vystavenie faktiry je
supis skutoCne zrealizovanych druhov a mnoZstiev prac zhotovitela, odsthlaseny a podpisany
technickym dozorom objednavatel’a. Stpis vykonanych prac je sicastou faktir, musi byt zostaveny
prehfadne, priom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznadenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit' a na
poZiadanie uviest’ oddelene.
Zhotovitelovi bude z kazdej &iastkovej faktiry zadrzanych 10% z fakturovanej sumy vratane DPH
(zadrzng), ktoré uhradi objednavatel’ aZz po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia
a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdani a kolaudécii.
Zhotovitel je povinny v Ciastkovej faktare vypogitat a uviest’ zadrzanii sumu, ako aj sumu k uhrade po
odpoéitani zadrzného.
Poslednu iastkovi - kone&n faktiru zhotovitel’ predloZi objednavatelovi do 15 dni po odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy.
Lehota splatnosti Ciastkovych faktar za vykonané prace je 14 dni odo diia ich doru&enia
objednavatelovi.
Lehota splatnosti poslednej Ciastkovej - koneénej faktiry za vykonané prace je 45 dni odo dila jej
dorucenia objednavatelovi.
Lehota splatnosti zddrzného je 14 dni odo dfia, ktorym bola splnend aj posledna podmienka z bodu 6.4
tejto zmluvy.
Zhotovitel’ zodpoveda za spravnost’ a tplnost’ dorugenych faktar. Faktiry musia obsahovat’ nalezitosti
podl'a v zakona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH, ako aj nalezitosti dohodnuté touto zmluvou.
V pripade, Ze faktury nebudii obsahovat’ poZadované nalezitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby
Ci nejasnosti, objedndvatel’ je opravneny vratit ich zhotovitelovi na doplnenie resp. prepracovanie.
V takom pripade zatina plynat nova lehota splatnosti dorugenim opravenych faktur objednévatel'ovi.
Platby za vykonané price nemaji vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel’ zodpovedé za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej dokumentécie
a podmienok zmluvy, a Ze minimélne podas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v zmluve.
Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat' v &ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoved4 zhotovitel iba vtedy, ak
boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost
alebo na fiu upozornil objednévatel’a a ten na ich pouziti trval.

Zarucna doba je 60 mesiacov a zagne plynut’ odo dfia odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.
U zariadeni, na ktoré vyrobca dava inli zaru&nii dobu uvedenti v zaruénom liste, plati zaruéna doba
udand vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel' odovzdd zoznam
vietkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zaruénej doby danej vyrobcom.
Zhotovitel' sa zavézuje pre pripad vady diela, e potas ziruénej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze v pripade havarijného stavu nastipi k jeho odstraneniu do 30 minit od
telefonického alebo ustneho nahlasenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje zatat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto ¢lanku
do 3 pracovnych dni od uplatnenia oprdvnenej reklamécie objednavatela alebo nastupcu a vady
odstranit’ v o najkratSom technicky moznom &ase. Termin odstréanenia vad dohodnti zmluvné strany
pisomne.
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Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik oprévneného zastupcu zhotovitel’a podPa &l. L. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednévatel’ ma pravo zabezpedit ich odstranenie
na néklady zhotovitel’a.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a vieobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstrinenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost’
zhotovitel, je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

VIIL. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel' zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpedenstvo.
Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zéklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu svojho predmetu
plnenia.

Zhotovitel’ nesmie stavbu ako celok odovzdat' na zhotovenie inému subjektu.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonévanie stavebnych préc tak, aby zhotovitel’
mohol na fiom zacat' price v stlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stcasne s odovzdanim
staveniska odovzdd objedndvatel’ zhotovitelovi aj stavebné povolenie a projektovi dokumentaciu
potrebnu na vykonanie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti a podmienky, za ktorych
Jje moZné vykonavat’ stavebné prace.

Zhotovitel na zdklade tychto podmienok zabezpe¢i presné vyty&enie podzemnych vedeni a vytycenie
smerovych a vyskovych bodov stavby odborne spdsobilou osobou na vlastné néklady. Podrobné
vytyCenie jednotlivych dsekov bude zabezpeCovat zhotovitel' podla postupu prac. Objednavatel
suéasne presne vymedzi hranice staveniska.

Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel’ uréi pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.
Zhotovitel zabezpeti na vlastné naklady obstaranie, umiestnenie pripadne premiestnenie dopravnych
znaciek sivisiacich s realizaciou diela, vratane zabezpelenia prisluinych povoleni na pouzitie
docasnych dopravnych znaciek podas realizacie stavby.

Povolenie na do€asné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstarava zhotovitel' a znaga
aj pripadné poplatky.

Zhotovitel' zabezpeti na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vietkych materidlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

Zhotovitel' zabezpe¢i v celom rozsahu plnenie vyplyvajice zustanoveni nariadenia vlady SR
&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkéach na stavenisko.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpednost prace a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych préc v stlade s ustanoveniami vyhlasky €.147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apricach snimi sdvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel si zabezpe¢i moZznost’ napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej vody. Néklady na
hradu spotrebovanych energii hradf zhotovitel’ a su siast'ou zmluvnej ceny podla &l. V tejto zmluvy.
Objednavatel zabezpeti vietky rozhodnutia organov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela, ktoré
je zhotovitel’ povinny re3pektovat’,

Zhotovitel je povinny vyzvat technicky dozor objednévatel'a na preverenie prac, ktoré v d’aldom
postupe budi zakryté alebo sa stanii nepristupnymi. Vyzva mu musi byt’ doruena pisomne najmenej
3 pracovné dni vopred. Vyzva sa méZe uskutognit’ zapisom v stavebnom denniku, pokial taky zapis
technicky dozor objednavatela potvrdi svojim podpisom.

Ak sa technicky dozor objednévatel'a na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, hoci bol na to
riadne vyzvany, je objedndvatel’ povinny uhradzat’ naklady dodatodného odkrytia, pokial’ také odkrytie
poZaduje. Ak sa v3ak pri dodato&nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, znésa naklady
dodato¢ného odkrytia zhotovitel'.

Zhotovitel je povinny prizvat’ technicky dozor objednavatel’a na kontrolu najmé tychto prac:

5
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- k vyty¢ovaniu stavby,
- na prevzatie vykopovych prac,
- na kontrolu zakladania,
- na kontrolu vykonania miery zhutnenia pldne komunikacii, chodnikov a spevnenych pléch,

predloZit’ atest o zhutneni plane,
- na kontrolu rozvodov instalacii pred zakrytim,
- na preverenie jednotlivych vrstiev konstrukcii, podla vrstiev predpisanych projektom a vyslovit
sthlas pre realizaciu d’alSej vrstvy.
Zhotovitel sa zavéizuje vyzvat’ minimélne 3 pracovné dni vopred objednavatel’a, resp. technicky dozor
objednavatel’a k GiCasti na skaskach podla bodu 9.7. o vykonanych skiskach vedie zhotovitel' zdznam
v stavebnom denniku.
Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik v stlade s § 46d zékona &. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskordich predpisov a § 28 vyhlagky
¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.
Objednavatel a technicky dozor objednéavatel'a je opravneny kontrolovat vykondvanie diela. Ak zistia,
Ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami je objednavatel opravneny
doZadovat’ sa zdpisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel’ odstrénil vady vzniknuté chybnym
vykondvanim diela a toto vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel' neurobi ani v primerane;
lehote mu na to poskytnutej a postup zhotovitel'a by viedol nepochybne k podstatnému poruseniu
zmluvy, je objedndvatel’ opravneny od zmluvy odstapit’.
Technicky dozor investora mbZe na zaklade vlastného uvéZenia v priebehu plnenia zmluvy poziadat
zhotovitel'a o predlozenie atestu a certifikétu konkrétneho vyrobku pred resp. podas jeho zabudovania.
Zhotovitel' zabezpeti Gcast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich pric a dodavok, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatela alebo iny zodpovedny zistupca objednévatela a bez
meskania vykoné opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.
Po dobu od podania navrhu rade az do doby pravoplatného rozhodnutia rady zhotovitel’ na vlastné
néklady zabezpeti ochranu diela alebo jeho &asti na ktorych budi prace prerusené.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

Objednavatel’, resp. technicky dozor objednivatela mé& potas realizicie diela pravo priebesne;
kontroly, pravo upozornit’ zhotovitel'a na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo pozadovat
v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel bezodkladne upozorni objednavatel’a, resp. technicky dozor objednévatela na jeho pripadné
nevhodné pokyny na zhotovenie diela. PreruSenie prac z tohto dévodu nie je omeskanim na strane
zhotovitela.

Nebezpetenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel az do protokoldrmeho odovzdania diela objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny zu¢astfiovat’ sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu
realizdcie zvold objednavatel’ alebo technicky dozor investora s tym, Ze ich presny termin mu bude
pisomne ozndmeny minimalne 5 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel' sa zavizuje pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie diela, a to minimalne 10
pracovnych dni vopred.

Zhotovitel' odovzda dokoncené dielo v zmysle projektovej dokumentacie a spiSe s objednavatelom
preberaci protokol o odovzdani a prevzati.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspedné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentéciou. Doklady o tychto skugkach
podmieriuju prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objedndvatelom prevzaté aj v pripade, %e v preberacom
protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budii uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojeni s inymi nebrénia plynulej a bezpe¢nej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim
terminu ich odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechidza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo §kody na objednavatela.
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9.10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

11.2

11.3

Zhotovitel’ odovzd4 objednavatelovi najneskdr v Case dorudenia vyzvy zhotovitel'a k odovzdaniu
a prevzatiu diela podla &l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudagnému konaniu
a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

9.10.1  Strucnu technicku spravu o odovzddvanej stavbe a manudl jej uZivania (spésob pouzivania,
udrzbu, pravidelné kontroly a revizie a pod.)

9.10.2  Doklady o vytyceni priestorovej polohy stavby.

9.10.3  Dokumentdciu skutocného realizovania stavby so zakreslenim vietkych zmien, ku ktorym
doslo pocas realizdcie stavby potvrdenu zhotovitelom.

9.10.4  Opis a odévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo pocas
realizdcie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsihlasené technickym dozorom
objednavatela v stavebnom denniku.

9.10.5  Doklad o zamerani skutocného vyhotovenia stavby oprdvnenym geodetom - porealizacné

zameranie stavby (geometricky pldn aj v digitdinej forme, overeny prislusnym katastrdlnym
uradom), pri podzemnych sietach este pred ich zakrytim, na ndklady zhotovitela.

9.10.6  Certifikaty preukdzania zhody stavebnych vyrobkov Zdkon ¢ 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

9.10.7  Zdpisnice o prevereni prdc a konstrukcii v priebehu dalSich prdc zakrytych.

9.10.8  Atesty o zhutneni pldane a dal$ich vrstiev predpisanych projektom.

9.10.9  Osvedcenia o akosti pouzitych materidlov a konstrukcii.

9.10.10 Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizdcii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o previdzke vozidiel ktorymi bol odpad
vyvazany).

9.10.11 Stavebné denniky (montdzine denniky).

9.10.12  Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skiusok.

9.10.13  Zdarucné listy (kdpie), ndvody na pouzivanie vietkych dodanych zariadeni v slovenskom
Jazyku a doklady o zaSkoleni obsluhy.

X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Zmluvné strany si pre pripad porudenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy dohodli zmluvné
pokuty a sankcie.

Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedené v ¢1. 111 bod 3.1 po lehote uvedenej v &l. IV bod 4.1, zaplati
zmluvna pokutu vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela vratane DPH podla €. V bod 5.1 za kazdy
kalendarny den omeskania.

Ak objednavatel’ neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom vyt&tované
uroky z omeskania vo vyske rovnajucej sa sadzbe podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zékonnika.

Ak zhotovitel' nezatne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla ¢l. VII bod 7.6 a7.7., zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy kalendarny defi omeskania.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a 1. VII bod 7.7., zaplati zmluvnti pokutu
vo vySke 20,- EUR za kaZdy kalendarny defi omeskania.

Zhotovitel' zaplati zmluvni pokutu vo vyske 33,- EUR za kazdy kalendarny defi, ak me¥ké
s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.
Lehota splatnosti faktur, ktorymi sa uplatiiuji zmluvné pokuty je do 30 dni odo diia ich doruenia.
Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu skody, ktora vznikla poruenim
zmluvnej povinnosti, na ktort sa vzt'ahuje zmluvn4 pokuta.

XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel sa zavézuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia, potrebné na
odvratenie Skody alebo na jej zmiemenie.

Kazdd zmluvna strana, ktord porusi povinnost' zo zavdzkového vztahu, je zodpovedni za kodu
sposobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora sposobila §kodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v bode 11.2 zbavi
sa zodpovednosti ak preukdZe, Ze $koda bola spdsobena okolnost'ou vyludujicou zodpovednost'.
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11.4

11.5

12.1

12.2

13.1

13:2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Ak vznikne 8koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom Je zhotovitel’ povinny sa
one starat, zhotovitel' odstrani $kodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a materialy boli
uvedené do pdvodného stavu.

Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich os6b alebo ich poskodenim
v désledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvolnym uzavretim
ciest alebo poruSenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tito $kodu zhotovitel.

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu na diele spésobenii vlastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
postupov, pri odstrafiovani vad v rdmci zodpovednosti za vady alebo zéruky, ako aj za $kodu
sposobent tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela.

XII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, e ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti

dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstupit’ od tejto zmluvy. Odstipenie sa

oznamuje doporucenym listom s u&inkom ku diiu dorudenia listu.

Za podstatné porudenie tejto zmluvy sa povazuju:

12.2.1  odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotovitel'ovi

12.2.2° vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré napriek pisomnému upozorneniu v primerane uréenej
lehote neodstranil (¢l. VIII, bod 8.21),

12.2.3  omeskanie objednévatela pri plneni si svojich finanénych zavizkov vyplyvajtcich mu
z tejto zmluvy voéi zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni.

XIII. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' bude informovat' objednévatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych
poradach, ktoré zvold zhotovitel alebo objednévatel’ podl'a potreby.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobém bez jeho pisomného sthlasu, alebo tieto informacie
nepouziji pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s vynimkou poskytnutia informacii
podla zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéacidm v zneni neskorsich predpisov.

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva je platna dfiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a 0&inna diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Menit* alebo dopifiat’ obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 10a zikona &. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, len formou pisomnych
otislovanych dodatkov, ktoré budii platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych strdn a u¢inné dfiom nasledujiicim po dni zverejnenia na webovom sidle
objednavatel’a.

Po dobu od podania navrhu rade v zmysle § 10a zikona &.25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni o uréenie, Ze po uzatvoreni zmluvy nastala
taka zmena okolnosti, ktord ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktori nebolo mozné pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat’ pri uzatvarani zmluvy a po tejto zmene okolnosti nie
je mozné spravodlivo poZadovat’ plnenie v pévodnej cene alebo za pdévodnych podmienok do doby
pravoplatného rozhodnutia rady prace budu prerugené a lehota plnenia neplynie.

V pracach moZno pokradovat’:

a) po pravoplatnom rozhodnuti rady v pripade, Ze na zéklade rozhodnutia rady nebude mozZné
uzatvorit’ dodatok k zmluve.

V tomto pripade pokratuje plynutie lehoty plnenia diiom pravoplatného rozhodnutia rady.

b) po nadobudnuti t¢innosti dodatku k zmluve v pripade, Ze po pravoplatnom rozhodnuti rady bude
mozné uzatvorit' tento dodatok. V tomto pripade pokratuje plynutie lehoty plnenia diiom
nadobudnutia uéinnosti dodatku k zmluve.

Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavizku vyplyvajiceho
z tejto zmluvy nedohodnt, poZiada jedna zo stran o rozhodnutie sid.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
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zékonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom SR.

1477 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze tito zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej véle, zmluva nebola
podpisand v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju a na
znak suhlasu ju podpisujd. Podpis zmluvy je prejavenim siihlasu s celym jej obsahom.

14.8 Neoddelitelnou sugastou tejto zmluvy je: Priloha & 1 - Polozkovita kalkulacia ponukového
rozpoCtu diela vratane ostatnych nékladov vyplyvajucich z plnenia tejto zmluvy ,Priloha &.2 BOZP.
Priloha C- Projektova dokumentécia stavby.

14.9 Této zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponech4 objednavatel’ a dve
zhotovitel’.

7 P o ) /4
V Poprade dila 198“2(’/‘} V Spisskej Novej Vsi : diia 7 7S 20/

Dalkia Poprad a.s. I.sr.o.
Sirokd 2. 058 94 Poprad RUMIT SLO‘-’AK'f‘SSpSo;a Ves

ICO: 3173057, IC L1 SK7020000197 Nad Medzou 6, 052 01 SP-

-l

2y

Za objédngvatela: Dalkia Poprad a.s. Za zhotovitela: Rumit Slovakia s.r.o.
Ing.LCubos Kertész Ing. Stanislav Hanula

Hax: 053 [ 44 10 755
T . 31718950 ;
|& DPH: 5K 202050448
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Priloha &. 2

K Zmluve o dielo
Prepoj kotolni E2/VI a E3/VI, Poprad

. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI,
POZIARNA OCHRANA A OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Pri plneni tejto zmluvy sa Zhotovitel zavazuje dodrziavat pravne predpisy a plnit Glohy na Gseku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci (dalej len ,BOZP*), ochrany pred poZiarmi na ucely
predchadzania vzniku poZiarov a zabezpedenia podmienok na ucinné zdolavanie poziarov (dalej
len ,PO") a ochrany Zivotného prostredia (dalej len ,ochrana ZP“) v objektoch a priestoroch,
v ktorych sa bude vykonavat plnenie tejto zmluvy (dalej len .pracovisko").

Objednavatel je povinny oboznamit' Zhotovitela s internymi pravidlami BOZP, PO a ochrany ZP.
Objednavatel odovzda Zhotovitelovi interné regulativy v tlacenej forme na prestudovanie
minimalne 5 (pat) dni pred podpisom zmiuvy.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpecenie a vybavenie
pracoviska na bezpecny vykon prace za Géelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie véeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie su v8eobecne zaviazné (dalej
len ,Aplikovatefna legislativa“), pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu
a vyluéne Zhotovitel.

AK pri pineni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvy$enym nebezpedenstvom vzniku poziaru, Zhotovitel
je povinny postupovat tak, aby bola zabezpe&ena poziarna ochrana (PO). Zhotovitel v spolupraci s
objednavatelom vydava pisomny pokyn na zabezpeéenie PO a pisomné povolenie na &innost, ak
sa vyzaduje. Zhotovitel zriaduje protipoZiarnu asistenénu hliadku, zabezpecuje pinenie jej Gloh
a zabezpecuje potrebné mnozstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov a inych vecnych
prostriedkov PO. Objednavatel zabezpe&uje odborn(i pripravu protipoziarnej asistenénej hliadky.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze bude vykonavat &nnost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikaéné predpoklady a odborna spésobilost
zodpovedaju tejto Cinnosti podla zmluvy, ato podla pravnych predpisov veobecne, ako aj
osobitne podfa pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP,
a to bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym fyzickym osobam (dalej len ,zamestnanci®).
Zamestnancom sa na Gcely tohto &lanku rozumeju vSetky fyzické osoby, ktoré sa budt podielat na
pineni tejto zmluvy, okrem zamestnancov Objednavatela, a to Zhotovitel, ak je fyzickou osobou,
a jeho spolupracujuce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak su fyzickymi osobami,
a ich spolupracujice osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpecéenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy mozu vyskytnut, o vysledkoch posudenia rizika,
o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal Zhotovitel alebo
Objednavatel na zaistenie BOZP, PO, ochrany ZP aktoré sa vztahuju vSeobecne na
zamestnancov a na nimi vykondvané prace na pracovisku pri plneni tejto zmluvy, o opatreniach
a postupe v pripade poSkodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach
a postupe v pripade zdolavania poziaru, zachrannych prac a evakudcie, a preukazatelne ich
poudit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP platnych pre pracovisko (dalej len
»,preskolenie®). Za Ucelom preskolenia Objednavatel poskytol Zhotovitelovi pisomné informacie
a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP platné pre pracovisko.
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Pripadné nedostatky pracoviska a informacii a pokynov poskytnutych Objednavatelom je
Zhotovitel povinny uplatnit' pisomne pred zagatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko je
naleZite zabezpetené a vybavené na bezpeény vykon prace za ucelom pinenia tejto zmluvy,
Zhotovitel dostal potrebné a dostato¢né informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP
platné pre pracovisko a Ze plnenie Ziadnych daldich povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany ZP
sa zo strany Objednavatela nevyzaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatfiovat
u Objednavatela nedostatky tykajlce sa BOZP, PO a ochrany ZP, ktoré sa vyskytni neskér pri
plneni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpoveda Objednavatel.

Vstup zamestnancov Zhotovitefa do vyrobnych priestorov Objednavatela je mozny az po schvaleni
analyzy bezpegnostnych rizik alebo planu BOZP vypracovaného Zhotovitelom a absolvovani
vstupneého Skolenia BOZP, PO a ochrany ZP realizovaného technikom BOZP a PO
Objednavatela.

Zhotovitel je povinny predchadzat' vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi vznikajtcimi pri plneni
tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v stlade s pravnymi predpismi a
Standardmi na Useku Odpadového hospodarstva (dalej len ~Odpadové hospodarstvo"), ako su
poziadavky tykajuce sa nakladania s chemickymi latkami a odpadom a ich likvidacie, recyklovania,
zaobchadzania a likvidacie priemyselnej odpadovej vody, kontroly znedistovania vzduchu,
environmentalnych predpisov a ohlasovanie stavu Zivotného prostredia tak, aby bol naplneny jeho
ucel.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, Zhotovitel sa povazuje za pbvodcu odpadu a drzitela
odpadu, je povinny pinit povinnosti drzitela odpadu pre odpady vznikajlice pri pineni tejto zmluvy,
pricom za plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne Zhotovitel. Zhotovitel
podfa usmemenia Objednavatela a jeho internych riadiacich dokumentov pre usek Odpadového
hospodérstva zaradi odpad podla Katalégu odpadov a toto zaradenie a predpokladané mnozstvo
odpadu oznami Objednavatelovi, zhromazdi odpad oddelene podfa druhov odpadov a zabezpedi
ho pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom, Zelezny Srot a iny kovovy
odpad neznecisteny $kodlivinami odovzda Objednavatelovi a ostatny odpad zhodnoti, pontikne na
zhodnotenie opravnenej osobe, znedkodni alebo zabezpegi jeho zneskodnenie opravnenou
osobou. Pre zhromaZdovanie odpadov vznikajlcich pri plneni tejto zmluvy je Zhotovitel' povinny
zabezpecit' kontajnery na vlastné naklady. Vnesenie akychkolvek veci (tovar, suroviny, materialy
aich obaly) na pracovisko, ktoré sa mézu stat nebezpednymi odpadmi, je Zhotovitel povinny
oznamit Objednavatelovi a predloZit ich supis.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit pred vstupom do priestorov Objednavatela oznacenie svojich
zamestnancov nazvom spolo¢nosti na pracovnom odeve alebo reflexnou vestou. Neoznageného
zamestnanca ma Objednavatel pravo vykazat z pracoviska.

Zamestnanci nesmu na pracovisku poZivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné latky
alebo pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrgiavat zakaz fajéenia
a musia pouzivat osobné ochranné pracovné prostriedky. Zhotovitel je povinny ihned oznamit
vznik kazdého pracovného Urazu Objednavatelovi. Zhotovitel a jeho zamestnanci su po vyzve
povinni podrobit’ sa dychovej skiSke askl(ske na omamné a psychotropné latky, ktori je
opravneny vykonat' pracovnik bezpe&nostnotechnickej sluzby Objednavatela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek uskutoénit kontrolu zamerant na dodriavanie povinnosti
tykajucich sa BOZP, PO a ochrany ZP Zhotovitefom pri pineni povinnosti podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny na poiiqdanie Objednavatela preukazat spinenie svojich povinnosti na
Useku BOZP, PO a ochrany ZP v lehote 3 (troch) pracovnych dni od diia dorudenia Ziadosti
Objednavatela.

V pripade poruSenia akejkolvek povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany ZP sa Zhotovitel
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Podlimitna zakazka podla zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov

zavézuje v primeranej lehote odsuhlasenej obidvoma Zmluvnymi stranami uskuto&nit napravu tak,
aby bolo jeho konanie uvedené do slladu s Aplikovatelnou legislativou a ustanoveniami tejto
zmluvy.

V pripade, Ze :

a) Zhotovitel porusi akukolvek povinnost na Gseku BOZP a PO, zaplati Objednavatelovi zmluvnd
pokutu vo vyske 500 € za kazdé jednotlivé porugenie povinnosti;

b) Zhotovitel' porudi povinnost na Gseku odpadového hospodarstva, zaplati Objednavatelovi
zmluvna pokutu vo vyske 1000 € za kaZdé jednotlivé porugenie povinnosti;

c) Zhotovitel alebo zamestnanec Zhotovitela sa odmietne podrobit’ skiske na pritomnost
alkoholu, omamnych alebo psychotropnych latok, alebo bude u tejto osoby zistena pritomnost
latok uvedenych v tejto vete, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
1000 € za kaZdé jednotlivé porusenie povinnosti.

Splatnost' zmluvnej pokuty je 14 dni od doruéenia oznamenia o jej uplatneni, aj formou e-mailovej
spravy. Zmluvné strany sa dohodli na thrade zmluvnej pokuty formou zapocitania vzajomnych
pohladavok.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za nahradu pripadnej $kody,
ktora Objednavatelovi vznikla v sUvislosti s porusenim povinnosti na tseku BOZP, PO a ochrany
ZP. Za $kodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie uloZené prislusnymi Statnymi organmi
a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany ZP.

Opakované poruSovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany ZP zo strany Zhotovitela opraviuje
Objednavatela kedykolvek s okamzitou platnostou zastavit' &innost Zhotovitela a od tejto zmluvy
odstupit. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva zruSuje od zacliatku dfiom doruéenia
oznamenia o odstlpeni aj formou e-mailovej spravy.

79, 8. 2075

V Spisskej Novej,Vsi :
p | J LOVAKIA spol. s 1.0

V Poprade, dia: (9.8 . LO75

Rﬁgmdfou 6,052 %,51%'?505\#3 v -Dag_kfa Poprad’ ot

Tel.fax: 053/ . Sirokd 2, 058 94 Py
o 0:9%9'5312%3395%4497 + 1C0: 31730574, 1€ Drey; SK7020000097
| L -d-

Za zhotovitefa: Za Objednavatela:

Rumit Slovakia spol s.r.o. ¢~ Ddlkia Poprad a.s.

Ing. Stanislav Hanula " Ing. Lubo$ Kertész

konatel predseda predstavenstva

12



